



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

ANEXO I PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO POR ITEMS – CANTIDADES – PORCENTAJE DE
INCIDENCIA



Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá



SCHNEIDER BERNARDI
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYA



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)				
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA				
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS				
OBRA: " PAVIMENTACIÓN CALLES PARQUE INDUSTRIAL "Eva Duarte de Perón" ETAPA 1 " 2do Llamado				
PLANILLA DE COTIZACION ANEXO I				
FECHA : 1/2024				
Nº DE ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	CANT.	% DE INCD.
1.1	Proyecto ejecutivo - Proceso Licitatorio			
1.1	Proyecto ejecutivo - Proceso Licitatorio	01	1,0000	2,856%
2.1	Excavación Parcial p/paquete estructural esp. Prom 0,20m)			
2.1.1	Excavación común parcial p/ paquete estructural calles (1-2-4-5-intersec)	m3	100,0000	0,361%
2.2	Subrasante mejorada con 3% de cal, espesor 0,15m.-			
2.2.1	Subrasante tratada con cal en 15 cm de espesor	m2	6.631,1800	3,966%
2.3	Subbase de Suelo calcáreo, espesor 0,15m.-			
2.3.1	Sub-base suelo calcáreo en 15 cm de espesor	m3	994,6770	6,063%
2.4	Ripio arcilloso de plasticidad limitada			
2.4.1	Ripio arcilloso de plasticidad limitada	m3	388,3600	3,956%
2.5	Riego de Imprimación con E.M.I			
2.5.1	Riego de Imprimación con material bituminoso	m2	3.883,6000	2,689%
2.5.2	Riego de liga con emulsión catiónica de rotura rápida	m2	3.883,6000	1,276%
2.6	Mezclas Asfálticas en Caliente			
2.6.1	Base de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor	m2	3.883,6000	32,301%
2.6.2	Carpeta de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor	m2	3.883,6000	32,301%
2.7	Cordónes Cunetas - simple y montante de H"A"			
2.7.1	Cordón cuneta de hormigón	ml	520,0000	7,228%
2.7.2	Cordón simple de hormigón	ml	520,0000	4,577%
2.7.3	Cordón montante de hormigón	ml	65,0000	0,572%
2.8	BADENES DE H"A" ESP. : 0,20 m			
2.8.1	Badenes de H"A", e = 20 cm	m2	100,0000	1,854%
PRESUPUESTO TOTAL			\$ 287.367.661,894	100,00%


Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá


SCHNEIDER BERNARDU
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYA



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

ANEXO II VISITA A OBRA

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el "Oferente") declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutará la Obra denominada "PAVIMENTACIÓN CALLES PARQUE INDUSTRIAL "Eva Duarte de Perón" ETAPA 1 "2do Llamado– CIUDAD DE NOGOYÁ ENTRE RIOS", se ha recogido en el sitio la información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta Licitación y que se abstendrá de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones.

Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá

SCHNEIDER BERNARDU
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYÁ



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
 e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

ANEXO III PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE NOGOYA						
OBRA: " PAVIMENTACIÓN CALLES PARQUE INDUSTRIAL "Eva Duarte de Perón" ETAPA 1 " 2do Llamado						
Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)						
FECHA : 1/2024						
PLAN DE TRABAJO (%)						
Nº DE ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	MONTO EN \$)	% DE INCIDENCIA	PERIODO (MESES)		
				1	2	3
1.1	Proyecto ejecutivo - Proceso Licitatorio					
1.1	Proyecto ejecutivo - Proceso Licitatorio	\$ 8.206.140,996	2,8560%	100,00%		
				2,85600%	0,00000%	0,00000%
2.1	Excavación Parcial p/paquete estructural esp. Prom 0,20m)					
2.1.1	Excavación común parcial p/ paquete estructural calles (1-2-4-5-intersec)	\$ 1.037.340,594	0,3610%	80,00%	20,00%	
				0,28880%	0,07220%	0,00000%
2.2	Subrasante mejorada con 3% de cal, espesor 0,15m.-					
2.2.1	Subrasante tratada con cal en 15 cm de espesor	\$ 11.396.123,954	3,9660%	60,00%	30,00%	10,00%
				2,37960%	1,18980%	0,39660%
2.3	Subbase de Suelo calcáreo, espesor 0,15m.-					
2.3.1	Sub-base suelo calcáreo en 15 cm de espesor	\$ 17.424.151,092	6,0630%	30,00%	50,00%	20,00%
				1,81890%	3,03150%	1,21260%
2.4	Ripio arcilloso de plasticidad limitada					
2.4.1	Ripio arcilloso de plasticidad limitada	\$ 11.368.686,509	3,9560%	20,00%	50,00%	30,00%
				0,79120%	1,97800%	1,18680%
2.5	Riego de imprimación con E.M.1					
2.5.1	Riego de Imprimación con material bituminoso	\$ 7.727.112,094	2,6890%	10,00%	40,00%	50,00%
				0,26890%	1,07560%	1,34450%
2.5.2	Riego de liga con emulsión catiónica de rotura rápida	\$ 3.665.731,862	1,2760%	10,00%	40,00%	50,00%
				0,12760%	0,51040%	0,63800%
2.6	Mezclas Asfálticas en Caliente					
2.6.1	Base de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor	\$ 92.822.582,785	32,3010%	10,00%	40,00%	50,00%
				3,23010%	12,92040%	16,15050%
2.6.2	Carpeta de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor	\$ 92.822.582,785	32,3010%	5,00%	40,00%	55,00%
				1,61505%	12,92040%	17,76555%
2.7	Cordónes Cunetas - simple y montante de H° A°					
2.7.1	Cordón cuneta de hormigón	\$ 20.771.195,083	7,2280%	30,00%	50,00%	20,00%
				2,16840%	3,61400%	1,44560%
2.7.2	Cordón simple de hormigón	\$ 13.154.213,497	4,5770%	30,00%	50,00%	20,00%
				1,37310%	2,28850%	0,91540%
2.7.3	Cordón montante de hormigón	\$ 1.644.276,687	0,5720%	30,00%	50,00%	20,00%
				0,17160%	0,28600%	0,11440%
2.8	BADENES DE H°A° ESP. : 0,20 m					
2.8.1	Badenes de H° A°, e = 20 cm	\$ 5.327.523,956	1,8540%	30,00%	50,00%	20,00%
				0,55620%	0,92700%	0,37080%
EJECUCION MENSUAL %			100,00%	17,645%	40,814%	41,541%
EJECUCION ACUMULADA %				17,645%	58,459%	100,000%


 Juan Pablo Serra
 Secretario de Hacienda,
 Economía y Finanzas
 Municipio de Nogoyá



 SCHNEIDER BERNHARDT
 Presidente
 MUNICIPIO DE NOGOYA




Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
OBRA: "PAVIMENTACIÓN CALLES PARQUE INDUSTRIAL "Eva Duarte de Perón" ETAPA 1 " 2do Llamado

Registro Nacional de Parques Industriales




Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá


SCHNEIDER BERNARDU
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYA

ANEXO IV ANALISIS DE PRECIOS TIPO PARA ITEMS PRINCIPALES

Item N° 1

<u>Reafirmación</u>	<u>1 N°/día</u>						
1) MATERIALES Y TRANSPORTES							
DESCRIPCION							
Material	Cuanía	Und.	Pr.Unit.	Total	Pr. Unit.	Total	TOTAL \$/N°
2) ELABORACION							
Equipos	\$	HP		A.eI	R.yR.	C.yL.	
Mano de Obra	\$/día						\$/un
Oficial Especializado							
Oficial							
Ayudante							
Vigilancia							
3) TRANSPORTE INTERNO							
Distancia	Dens /cuanía	Und.	\$/hs	hs/día	m3/día		\$/un
4) ALQUILERES -SUBCONTRATOS - VARIOS							
	Dens /cuanía	Und.					\$/un
SUB TOTAL							
COSTO TOTAL DEL ITEM							
Coeficiente Resumen							
PRECIO UNITARIO DEL ITEM							


Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá


SCHNEIDER BERNARDI
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYA



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

MODELO

A) - MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material.....

*Costo sobre camión o vagón en: (Origen) = _____\$/u

*Transporte con Ferrocarril:

(Detallar).....= _____\$/u

*Transporte con camión:

.....Km x\$/Km. = _____\$/u

*Incidencia por cruce en balsa,
túnel, etc.

= _____\$/u

*Incidencia por Manipuleo y
Acopio

= _____\$/u

_____\$/u

*Pérdidas%

_____\$/u

-----\$/u

=====

ADOPTADO.....\$/u

=====

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES

1)– Materiales

El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A).

Cemento.....t/m3x.....\$/t = _____\$/m3

Agregado fino.....m3/m3x.....\$/m3= _____\$/m3

Agregado grueso.....m3/m3x.....\$/m3= _____\$/m3

Agua.....m3/m3x.....\$/m3= _____\$/m3

Madera.....m3/m3x.....\$/m3= _____\$/m3


Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá


SCHNEIDER BERNHARDT
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYA



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

Clavos y Alambres.....Kg/m³x.....\$/Kg= _____\$/m³
Otros.....x.....\$/ _____ = _____\$/m³
-----\$/m³

2) - Mano de Obra

Elaboración, Hormigonado, etc.

Oficial.....h/m³x.....\$/h = _____\$/m³

Peón.....h/m³x.....\$/h = _____\$/m³

Encofrado, Desencofrado, etc.

Oficial.....h/m³x.....\$/h = -----\$/m³

Peón.....h/m³x.....\$/h = -----\$/m³

-----\$/m³

Vigilancia.....% = -----\$/m³

Incidencia por Equipo, Combustibles y

Herramientas menores = -----\$/m³

-----\$/m³

1) + 2) =\$/m³+..\$/m³= --X--\$/m³

COSTO NETO (1)	%
Gastos Generales (2)	17,00%
SUBTOTAL (3)	
Beneficios (4)	10,00%
SUBTOTAL (5)	
Gastos Financieros (6)	3,00%
SUBTOTAL (7)	
I.V.A. (8)	21,00%
SUBTOTAL (9)	
IBB. (10)	4,50%


Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá


SCHNEIDER BERNHARDT
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYÁ



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

TOTAL (10)+(11)

Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá

SCHNEIDER BERNARDU
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYA



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO

- Equipo -

_____ Z _____ HP _____ Y _____ \$

Rendimiento

Amortización e Intereses

$$\frac{--Y--\$x8h/d}{10.000 h} + \frac{----- \$x0, /ax8h/d}{2x 2.000 h/a} = \text{-----} \$/d$$

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

gasoil: 0, l/HP. h x Z HP x8h/d x...\$/l = -----\$/d

Nafta: 0, l/HP. h x Z HP x8h/d x...\$/l = -----\$/d

Lubricantes

- Mano de Obra -

Oficiales:x\$/d = -----\$/d

Peones: x\$/d = -----\$/d
-----\$/d

Vigilancia: %

-----\$/d

COSTO DIARIO -----\$/d

Costo por m3=..... \$/d =

...m3/d = --X--\$/m3

COSTO NETO (1)	%
Gastos Generales (2)	17,00%
SUBTOTAL (3)	
Beneficios (4)	10,00%
SUBTOTAL (5)	
Gastos Financieros (6)	3,00%
SUBTOTAL (7)	
I.V.A. (8)	21,00%
SUBTOTAL (9)	


Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá


SCHNEIDER BERNHARDT
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYA



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

IBB. (10)

4,50%

TOTAL (10)+(11)

CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN		
COSTO NETO (1)	%	1,000
Gastos Generales (2)		0,000
SUBTOTAL (3)		1,000
Beneficios (4)		0,000
SUBTOTAL (5)		1,000
Gastos Financieros (6)	3,00%	
SUBTOTAL (7)		1,000
I.V.A. (8)	21,00%	
SUBTOTAL (9)		1,000
IBB. (10)	4,50%	
TOTAL (10)+(11)		1,000
COEFICIENTE K ADOPTADO		1,000


Juan Pablo Serra
Secretario de Hacienda,
Economía y Finanzas
Municipio de Nogoyá



SCHNEIDER BERNARDU
Presidente
MUNICIPIO DE NOGOYA



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
 e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

CALCULO DE MANO DE OBRA		CATEGORIAS			
		OF. ESPEC.	OFICIAL	1/2 OFICIAL	AYUDANTE
JORNAL x Hs	Hs				
JORNAL x DIA (1)	8Hs				
HORAS EXTRAS x (1) = (2)					
PRESENTISMO x (1+2) = (3)					
COMPENSACION x VIATICO x (1) = (4)					
SUBTOTAL 1 (1)+(2)+(3)+(4) = (5)	\$				
MEJORAS SOCIALES x (5) = (6)					
SUBTOTAL 2 (5)-(6) = (7)	\$				
SEGURO OBRERO x (7) = (8)					
CONTRIBUCIONES - EMPLEADOR x (5) = (9)					
FONDO DESEMPLEO x (5) = (10)					
UOCRA EMPLEADOR x (5) = (11)					
IERIC - EMPLEADOR x (9) = (12)					
INCIDENCIA LEY 23.041 x (9) = (13)					
SUBTOTAL 3 X DIA (8Hs)= (5)+(6)+(7)+(8)+(9)=(14)	\$	0,000	0,000	0,000	0,000
JORNAL ADOPTADO	\$/Hs	0,000	0,000	0,000	0,000


Juan Pablo Serra
 Secretario de Hacienda,
 Economía y Finanzas
 Municipio de Nogoyá


SCHNEIDER BERNHARDT
 Presidente
 MUNICIPIO DE NOGOYA

Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GENERALES

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO \$/u	VALOR TOTAL \$
			DESCR	UNIDAD		
(A) GASTOS GENERALES FIJOS						
A1 OBRAS PROVISIONALES						
A.1.01	Construcción de Campamento	m2				-
MONTO TOTAL OBRAS PROVISIONALES						
A2 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						
A.2.01	Documentos de Licitación	est				-
A.2.02	Visita a Obra	est				-
A.2.03	Gastos Notariales	est				-
A.2.04	Elaboración de Propuesta	est				-
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						
A3 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						
A.3.01	Ingeniero Residente de obra	mes				-
A.3.02	Ingeniero Asistente	mes				-
A.3.03	Ingeniero de Medición, Costos y Valoraciones	mes				-
A.3.04	Medidor - Autocadista	mes				-
A.3.05	Administrador	mes				-
A.3.06	Contador	mes				-
A.3.07	Secretaria	mes				-
A.3.08	Conserje	mes				-
A.3.09	Levys Sociales	gb				-
A.3.10	Materiales de Oficina	est				-
A.3.11	Fotocopias	est				-
A.3.12	Copias de Planos	est				-
A.3.13	Comunicaciones	est				-
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						
A4 GASTOS FINANCIEROS						
A.4.1.01	Asistencia en Electricidad	mes				-
A.4.2.02	Garantía de fiel cumplimiento	mes				-
A.4.3.03	Seguros de Obra	mes				-
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS						
A5 CAMPAMENTO						
A.5.01	Mantenimiento de Campamento	mes				-
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES						
B1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						
B.1.02	INGENIERO JEFE DE OBRA	mes				0,00
B.1.03	CAPTANZ	mes				0,00
B.1.04	ADMINISTRATIVO DE OBRA	mes				0,00
B.1.05	TOPOGRAFIA	mes				0,00
B.1.06	AYUDANTE DE LABORATORIO	mes				0,00
B.1.07	TOMA DE DATOS	mes				0,00
B.1.08	RECIPIENTE	mes				0,00
B.1.09	TAREAS EN ORADOR	mes				0,00
B.1.10	TAREAS EN ORADOR	mes				0,00
B.1.11	SERENO	mes				0,00
B.1.12		mes				0,00
B.1.13		mes				0,00
B.1.14		mes				0,00
B.1.15		mes				0,00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO						
B2 GASTOS DE ALIMENTACION						
B.2.1.01	Personal Profesional	mes				-
B.2.2.02	Personal Tecnico y Administrativo	mes				-
B.2.3.03	Personal Auxiliar y Obrero Capacitado	mes				-
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION						
B3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
B.3.1.01	Personal Directo	est				-
B.3.2.02	Personal Indirecto	est				-
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
B4 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
B.4.1.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4	mes				-
B.4.2.02	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 2	mes				-
B.4.3.03	Camion Baranda	mes				-
B.4.4.03	Ambulancia	mes				-
B.4.5.03	Derrames	mes				-
B.4.6.04	Equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales	mes				-
B.4.7.05	Equipos de Ingeniería y Topografía	mes				-
B.4.8.06	Equipos de Comunicación	mes				-
B.4.9.07	Equipos de Computo	mes				-
B.4.10.08	Grupo Electrogenero	mes				-
B.4.11.09	Ensayos de Densímetro y rugosidad	km				-
B.4.12.10	Carra Baja	mes				-
B.4.13.11	Instalación de Planta Homogenera	global				-
B.4.14.12	Instalación de Planta de Asfalto	global				-
B.4.15.13	Asfalto Mecanico	mes				-
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS						
B5 MATERIALES Y OTROS						
B.5.1.01	Materiales de Campo	mes				-
B.5.2.02	Materiales de Oficina	mes				-
B.5.3.03	Remedios, Asistencia Medica	mes				-
B.5.4.04	Reubicación de postes y remplazo de agua y alcoholizado	gb				-
B.5.5.05	Pavimentos	und				-
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA						
B6 OFICINA PRINCIPAL						
B.6.1.01	Director	mes				-
B.6.2.02	Asesorado	mes				-
B.6.3.03	Gerente Financiero	mes				-
B.6.4.04	Ingeniero Coordinador	mes				-
B.6.5.05	Contador	mes				-
B.6.6.06	Asistente Tecnico	mes				-
B.6.7.07	Auxiliar administrativo	mes				-
B.6.8.08	Secretaria	mes				-
B.6.9.09	Chofer	mes				-
B.6.10.10	Conserje	mes				0,00
B.6.11.11	Guardianes	mes				0,00
B.6.12.12	Levys Sociales	gb				-
B.6.13.13	Alquiler de Oficina	mes				-
B.6.14.14	Gastos de Movilización y Materiales de Oficina	mes				-
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL						
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						
TOTAL GASTOS GENERALES						
COSTO DIRECTO						1,00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES						0,00%



Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar

ANEXO V DECLARACIÓN JURADA SOBRE HABILIDAD PARA CONTRATAR E INCOMPATIBILIDADES

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro bajo juramento que el Oferente:

No se encuentra comprendido en ninguna causal de incompatibilidad para contratar con el Estado.

No es agente ni funcionario de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal que tenga competencia funcional directa respecto de la licitación o ejecución de la presente Obra o control de la misma (en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.188) ni empresa en la que tuviere una participación suficiente para formar la voluntad social.

No se encuentra condenado por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

No se encuentra procesado por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

No es evasor ni deudor tributario ni previsional.

No se encuentra incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

No se halla en situación de quiebra.

No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años.

No se encuentra incurso en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Pública Nacional.

No se encuentra inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.

No se encuentra incurso en incumplimientos en la presentación de rendiciones de cuentas respecto de beneficios por subsidios u aportes estatales.

No se encuentra inhabilitado por condena judicial.

No se encuentra suspendido por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas.

[LUGAR Y FECHA] [FIRMA] [ACLARACIÓN]



**Caseros 965 | Nogoyá - E. Ríos | C.P: 3150 | Tel: (03435) 421012/421015
e-mail: contacto@nogoya.gob.ar | www.nuevo.nogoya.gob.ar**

Modelo de Carta de Financiamiento Bancario

MEMBRETE DE LA ENTIDAD BANCARIA

Señores

Presente

Ref:

De nuestra consideración:

Con relación a la Empresa, con domicilio en("la empresa"), informamos a ustedes que hemos examinado la situación económico, financiera y patrimonial de la empresa, incluyendo las garantías ofrecidas y el conjunto de financiaciones bancarias solicitadas por la misma, las cuales se listan al pie de la presente.

Asimismo, confirmamos que la empresa se encuentra vinculada comercialmente a nuestra entidad, asumiendo compromisos que atiende correctamente, siendo por lo tanto nuestra relación satisfactoria (o gozando de buen concepto y cumplimiento). En razón a lo expuesto, a la fecha de la presente la empresa cuenta con acceso a líneas de crédito disponibles hasta la suma de \$....., dentro de las normativas vigentes del BCRA (para el caso de Bancos Nacionales) y propias de éste Banco, monto susceptible de ser aplicado a la obra de referencia. La disponibilidad del crédito antes mencionado mantiene su vigencia aun cuando se otorguen a la empresa los otros financiamientos solicitados por la misma.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.