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PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO I: MATERIALES

Articulo N°1: Cemento portland artificial
Los cementos a utilizar en la obra se ajustardn a las especificaciones del Reglamento CIRSOC

201 y Anexos.

Articulo N°2: Otros cementos.-

Cuando por razones especiales el Contratista estimara necesario recurrir al empleo de cementos
especiales, deberd solicitar a la Inspeccién la autorizacién correspondiente, debiendo
Justificarlo en cada caso.

Previamente a la utilizacién de tales elementos, el Contratista entregarad las muestras y datos
garantizados del mismo para su aprobacién mediante los ensayos correspondientes, siendo por
su cuenta todos los gastos que a ese fin se originen.- Ademas debera documentar debidamente
el tiempo de estacionamiento de ese material, pues debera ser de muy reciente fabricacién. -

Articulo N°3: Agregados grueso y fino para morteros y hormigones.-
Los agregados finos a utilizar en los hormigones y morteros a ejecutar en las obras se ajustaran
a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 ¥y Anexos.

Articulo N°4: Aditivos y agua para morteros y hormigones.
Los aditivos y agua a utilizar en los hormigones y morteros a ejecutar en las obras se ajustaran
a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Articulo N°5: Barras de acero para hormigén armado.-

Las barras de acero a utilizar en las estructuras de hormigén Armado deben estar en un todo de
acuerdo con lo especificado en el CIRSOC 201 Y Anexos, y siempre que en el Pliego Particular
de Especificaciones Técnicas no se especifique lo contrario se utilizaré el acero para estructuras

ADN - 420.

Articulo N°6: Cal grasa en terrones.-
Provendré de la coccién de calcareos de gran pureza; deberd contener noventa por ciento (90%)
de oxido de calcio y ser de reciente fabricacién.- Una vez apagada debera formar una masa
pastosa y completamente uniforme.-

Los terrones se apagaran en bateas impermeables en forma paulatina, luego se hard pasar a
través de una malla fina de alambre y se la depositard en una fosa abierta en el terreno, revestida
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de ladrillos, donde se dejara estacionar diez dias (10) como minimo antes de usarla, cuidando

que no se fragiie.-

Articulo N°7: Cal grasa en polvo.-

Se obtendra por extincion en fabrica de cal grasa en terrones especificado en el Articulo N° 6
y deberé contener el noventa por ciento (90%) de oxido de calcio.-

El contratista debera justificar que la cal que utilice es de reciente extincion, sin cuyo requisito
no se permitira su empleo

La cal debera proveerse en envases herméticos y depositarce en lugares secos al amparo de la

intemperie.-

Articulo N°8: Cal hidraulica en polvo.-

Provendra de la coccién de calcéreos que contengan silicato de alimina y magnesia y cuya
extincién haya sido efectuada cuidadosamente en fébrica.-

Ensayada en un mortero normal de proporcion: Una (1) parte de cal hidraulica y tres (3) partes
de arena normal en peso, debera dar a los Veintiocho (28) dias una resistencia a la compresion
de treinta kilogramos por centimetros cuadrados (30 Kg/em2).-

La cal deberé proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la

intemperie.-

Articulo N°9: Ladrillos comunes.-

Seran bien cocidos, sin vitrificaciones ni rajaduras y aristas bien definidas, golpeados entre si
deberan dar un sonido metalico.-

Se emplearan ladrillos de las dimensiones comunes en plaza, o sea de 5em x 12.5cm x 27cm
aproximadamente, pero no se permitira el empleo de ladrillos de menos de 26.5cm de longitud.-
Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios de ladrillos unidos con morteros

K, deberan presentar una resistencia minima al aplastamiento de 80 Kg/cm2.-

Articulo N°10: Ladrillos prensados.-

Seran de Estructuras compacta, aristas vivas y caras planas sin rajaduras o rebabas.- Estaran
uniformemente cocidos pero sin vitrificaciones y no deberan presentar nicleos calizos.- Sus
dimensiones deberan ser aproximadamente de 5.5cm x 11cm x 23cm.-

Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios ladrillos unidos con morteros K,

deberén presentar una resistencia minima al aplastamiento de 100Kg/cm2.-

\
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Provendran de la molienda de ladrillos, bien cocidos o de mamposteria asentadas con mezcla
de cal o cemento, deberan ser limpios, libres de tierra, yeso o polvo.- El tamafio de los trozos

oscilara entre 1.5cm y Scm.-

Articulo N°12: Polvo de ladrillos.-

Se obtendra por trituracion de ladrillos, bien cocidos o de cascote de los especificados en el
Articulo N° 11.-

No debera contener yeso ni tierra y en minimas proporciones podra contener mortero de cal

proveniente de demolicién de mamposteria.-

Articulo N°13: Materiales elasticos para sellado de juntas.
Para el sellado de juntas de dilatacion en todo tipo de estructuras el Contratista propondrd a la
Inspeccion los materiales a utilizar, acompafiando folletos e indicaciones para la colocacion

fijadas por el fabricante.

Si la Inspeccidn lo considera procedente podra requerir muestras y realizar ensayos para
verificar el comportamiento. Todos los gastos que demanden estas provisiones y ensayos seran
por cuenta del Contratista.

Una vez aprobados los materiales, el Contratista no podrd reemplazar los mismos sin la

autorizacidn escrita de la Inspeccién.

Articulo N°14: Pisos y revestimientos de baldosas cerdmicas.-
Todos los pisos y revestimientos de baldosas ceramicas seran del tipo esmaltado de primera
calidad, resistentes a la accion del agua fria o hirviendo, 4cidos o alcalis y no debera acusar

rajaduras ni cuarteamiento, de origen nacional, excepto que las especificaciones Técnicas

Particulares fijen lo contrario.

Para los pisos deberan ser tipo mono coccion para alto transito, calidad IP5.

Cuando existan encuentros con cantos vivos y en terminaciones que no coincidan con un
encuentro de paredes, los mismos deberan ser protegidos mediante la utilizacion de cantoneras
de aluminio natural en toda su longitud, tanto vertical como horizontal.

Para su colocacidn se utilizaran adhesivos y pastinas de marcas reconocidas y primera calidad.
Cuando los revestimientos se coloquen en nticleos humedos los adhesivos seran hidréfugos.
Previo al ingreso a obra de los materiales el Contratista entregarda muestras y especificaciones
técnicas a la Inspeccion y una vez aprobadas por la misma no podran ser reemplazados sin una

autorizacion escrita.

Articulo N°15: Mosaicos graniticos.-
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Los mosaicos graniticos estaran constituidos por tres capas de morteros diferentes,
superpuestas y prensadas, de preferencia con prensa hidraulica.-

La capa superior aparente, o pastina, estara constituida por granulos de marmoles de tamafio a
convenir, empleando los cementos necesarios para conseguir piezas iguales en tonalidad,
aspecto y resistencia a las muestras que la Inspeccion apruebe en cada caso.- El espesor de la
pastina no debera ser menor de Smm y el espesor total del mosaico de 20mm.- No se permitira

el empleo de mosaicos que no tengan un estacionamiento minimo de veinte (20) dias.-

Articulo N°16: Mosaicos calcareos
Los mosaicos calcareos o de cemento comprimido estaran constituidos por tres (3) capas de

morteros diferentes superpuestas y prensadas, de preferencia con prensa hidraulica.-

La capa de mortero aparente o pastina estara constituida por cemento y arena coloreados con
polvo de marmol y ocres, a fin de conseguir piezas similares en tonalidad y resistencia a las
muestras que la Inspeccion apruebe en cada caso.- El Espesor minimo de la capa aparente sera
de tres milimetros (3mm) y el espesor total del mosaico de veinte milimetros (20mm).-

No se permitira la colocacion de mosaicos que no tengan veinte (20) dias de estacionamiento

como minimo.-

Articulo N°17: Azulejos.-
Los azulejos seran de 0.15x0.15m de color uniforme, bien planos y de espesor constante, de

fabricacidn nacional.- Su esmalte vitreo sera de primera calidad, resistentes a la accion del agua

fria o hirviendo, 4cidos o élcalis y no debera acusar rajaduras ni cuarteamiento

Sus bordes bien rectos, se rechazaran las piezas que presenten alguna cachadura en los
mismos.- Las piezas para terminacién superior y para angulos salientes, seran también de
0.15x0.15 m y tendran un canto redondeado.-

Para su colocacion se utilizaran adhesivos y pastinas de marcas reconocidas y primera calidad.
Cuando los revestimientos se coloquen en nucleos himedos los adhesivos seran hidréfugos.
Previo al ingreso a obra de los materiales el Contratista entregara muestras y especificaciones
técnicas a la Inspeccion y una vez aprobadas por la misma no podran ser reemplazados sin una

autorizacion escrita.

Articulo N°18: Tejas.-
Las tejas seran del tipo colonial esmaltadas, procedente de fabricas de reconocida competencia

a juicio de la Inspecci6n, de dimensiones, coloracion y tonalidad uniforme, de primera calidad
y de un solo tipo, sus dimensiones seran de aprximadamente de 0.20 0 0.13m de ancho y de

0.42 de largo, excepto que las Especificacio

caracteristicas.-

QUINODOZ[EDBARDO ,LHN IDL"BERNI:/HDD 55




Articulo N°19: Pinturas.-
Seran de marcas reconocidas y calidad aceptada por la Inspeccion, elaboradas bajo Normas

IRAM.-

Articulo N°20: Masilla.- La masilla sera homogénea fabricada con tiza y aceite de linaza

aprobada.- No se permitira el uso de masilla vieja, ablandada por un exceso de aceite.-

CAPITULO II: CANERIAS, PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS, ACCESORIOS Y
MATERIALES VARIOS.-

Articulo N°21: Caiierias, piezas especiales y juntas de goma.-

Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cafierias, piezas especiales de hierro
fundido, acero, material vitreo, hormigén simple, armado o pretensado, asbestos cemento,
policloruro de vinilo (P.V.C.), poliester reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) y polietileno
de alta densidad (PEAD), su fabricacion y recepcion se ajustard a las especificaciones en

fabricacion y dimensiones segin Normas IRAM.-
Toda la cafieria que se utilice para la obra debera poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o el

certificado de aprobacion por lote de IRAM.

En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, los mismos deben poseer SELLO
DE CALIDAD IRAM o aprobacién por lote por parte de IRAM, para conducir liquidos
cloacales de acuerdo a la Norma IRAM 113.047 0 113.035 y para agua potable Norma IRAM

113.048 o 113.035, debiendo tener en relieve la inscripcién “agua” o “cloaca” segin
corresponda. Para el caso que posean SELLO DE CALIDAD IRAM o aprobacién por lote de

acuerdo a otra Norma IRAM, la misma debe garantizar que el aro sea apto para el uso que se
le dar4 en la obra donde se pretende colocar y debiendo el Contratista entregar a la Inspeccion
una copia de dicha Norma, debiendo también en este caso tener en relieve la inscripcion “agua”™

o0 “cloaca” segiin corresponda.

Articulo N°22: Hierro de fundicién gris para cafierias, valvulas, tapas, rejillas y piezas
especiales en general.-

El material serd fundicién gris de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza, libre de
desigualdades o proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladuras y/u otros defectos de
cualquier naturaleza y presentara su textura gris, compacto y regular.- Deberd ser a la vez dulce
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y tenaz, facil de trabajar al buril y a la lima y deformable al martillo.- Para comprobar su calidad
se someter4 la fundicién a los siguientes ensayos:

Traceién: Se colocaran barras de ensayo que tengan €n el medio de su longitud una seccion
circular de 0.025 m de diametro y terminada en cada extremidad por un ojo sacado en el colado
de la fundicién o perforado en fiio.- Estas barras deberan soportar sin romperse un esfuerzo de
traccion de 14 kg/mm?2 de seccion y aplicados en forma progresiva.-

Flexién: Se colocaran horizontalmente y en molde de arena seca, barras de ensayos de 1,00m
de largo y una seccion rectangular de 0.025 m x 0.050 m.- Estas barras apoyadas de planos
sobre dos aristas distante una de otra 0.61m, deberéan resistir sin romperse una carga total de
920kg aplicado en forma progresiva en su punto medio.- La flecha inmediatamente antes de
la rotura no serd menor de 7.5mm.-

Dureza: Se harén ensayos de durezas sobre las probetas extraidas, las que deberdn acusar una
dureza Brinel maxima de 210Kg./mm2.-

Los valores fijados deberan ser satisfechos con el promedio de las probetas ensayadas,
correspondientes a cada colado, pero cada probeta debera satisfacer las exigencias establecidas,
disminuidas e incrementadas en un diez por ciento (10%) seglin corresponda.-

El peso especifico serd de 7,2tn/m’.

El Contratista con la debida anticipacion hard las gestiones pertinentes ante el Ente responsable
a fin de que se designe al Inspector que debera estar presente en la fabrica en todas las coladas
de las piezas y que indicara la cantidad de barras de ensayos que se prepararan, las que seran

superiores a tres (3) por colada.-

Articulo N°23: Valvulas y accesorios.-
Su fabricacion y recepcion en obra se ajustard a las Normas IRAM correspondientes a cada una

de ellas.

CAPITULO III: LEVANTAMIENTO Y REFACCIONES DE AFIRMADOS,
PAVIMENTOS Y VEREDAS.-

Articulo N°24: Deposito y transporte de los materiales extraidos de los afirmados,

pavimentos y veredas.-

El Contratista debera solicitar autorizacién a la Municipalidad para remover los afirmados y
depositar en la via publica los materiales extraidos.-

El material proveniente del levantamiento de afirmado y pavimentos se utilizard en forma de
muros perimetrales, de manera de poder depositar en el recinto que se forme con los mismos

el material extraido de los contrapisos.- Estos depositos se haran, en ga\al en la via publica

el itucionales .
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cuidando de no producir entorpecimientos al transito y el libre escurrimiento de las aguas
superficiales.-

Si los recintos detallados en el pérrafo anterior se hicieran en la vereda, se deber4 colocar sobre
las mismas una capa de arena o tablones de madera para evitar deterioros en aquellas, pero si
por cualquier causa se produjeran desperfectos, deberé repararlos el Contratista, por su cuenta.-
Los mosaicos, baldosas, etc., extraidos de las veredas se aplicaran en las mismas, en forma de
permitir el paso de los peatones.-

Si por cualquier causa no fuera posible depositar en la via publica los materiales extraidos de
los afirmados, pavimento y veredas, sera por cuenta del Contratista la locacién de terrenos
locales para depositarlos, sean estos de propiedad particular o fiscal.-

El transporte y manipuleo de materiales provenientes de la remocién de afirmados, pavimentos
y veredas, y de los sobrantes de su refeccion seran por cuenta del Contratista y regiran a este
respecto las mismas especificaciones que para el transporte del material sobrante de las

excavaciones.-

Articulo N°25: Refeccién de afirmados y pavimentos.-
La refeccién de afirmados y pavimentos estaran a cargo del Contratista, si no se especifica

expresamente en otra forma en el Pliego de Especificaciones Particulares.-

La refeccién de afirmados y pavimentos que no tengan contrato de conservacion de entidades
ajenas a la Municipalidad, la efectuara el Contratista, salvo otra indicacién del Pliego de
Especificaciones.-

La refeccion de afirmado y pavimentos se hara de acuerdo con las disposiciones nacionales,
provinciales y municipales vigentes, segiin se trate, o bien cuando aquellas no existieran,
reconstruyendo el afirmado en la forma primitiva.- Cuando se trate de afirmados y pavimentos
en los que puede utilizarse para su reconstruccion los materiales provenientes de su demolicion,
tales como restos de asfalto, tosca triturada, grava, cascotes de hormigén, arena, etc., el
Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra
causa de inutilizacion, pues serd por su cuenta la reposicién de los materiales que faltaran, o
pagara a su presentacion las facturas que por reposicién de esos materiales sean presentadas
por la Municipalidad, Empresa o Entidades que tengan a su cargo la conservacién de los
afirmados y pavimentos.-

Cuando la superficie del suelo en la que hubieran practicado excavaciones estuviera
desprovista de afirmados y pavimentos, serd por cuenta del Contratista el apisonado y
abovedamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva.-

La refeccion de afirmados y pavimentos debera quedar terminado satisfactoriamente, seis (6)
dias después de concluido el relleno de la excavacion respectiva, a contar desde la fecha en que

la Inspeccion haya ordenado su reconstruccion.- Por cada dia de retraso que exceda este plazo
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y en cada caso comprobado, el Contratista se hara pasible a la multa de hasta cinco (5) veces
el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construccién vigente en el momento de
la infraccion.-

Cualquier hundimiento en los afirmados y pavimentos reconstruidos debera ser reparado por
el Contratista por su cuenta, dentro de los quince (15) dias de notificado y en caso de no hacerlo
asi, la Direccion ejecutara los trabajos de reparacién y su importe se descontard de los

Certificados, del depésito de garantia o del fondo de reparo.-

Articulo N°26: Refeccion de veredas.-

La refeccién de veredas estard a cargo del Contratista.

En la reconstruccién se empleara el mismo tipo de materiales que el de la vereda primitiva.-
Las veredas de mosaicos se construirdn sobre un contrapiso de 8cm de espesor con hormigén
H 4, siempre y cuando el contrapiso existente no sea de calidad superior, en cuyo caso se debera
respetar sus caracteristicas.-

Los mosaicos se asentaran con morteros “P” espolvoreados con cemento.-

Si la vereda no hubiera tenido mosaico u otro material, serd por cuenta del Contratista el
apisonamiento y abovedamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y la provision y
colocacion de tepes si los hubiera.-

Los reclamos que presentaren los propietarios con motivo de la refeccién de las veredas, deberd
ser atendidos y solucionados de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo asi los
gjecutara la Comitente o Municipalidad y los gastos que se originen se deduciran de los
Certificados a liquidar y/o créditos que disponga el Contratista.-

Los plazos en que deberd efectuarse la refaccién en las veredas y la multa por demora, seran
los mismos que se han especificado para los afirmados y pavimentos.-

Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas, tendran validez

también las mismas especificaciones que para los afirmados y pavimentos.-

Articulo N°27: Forma de liquidar la refeccién de afirmados, pavimentos y veredas.-

En la liquidacion de la refeccion de afirmado, pavimentos y veredas, se reconocera al
Contratista un sobreancho de 20cm por cada lado de la excavacion correspondiente, con
respecto a los anchos de zanja y de otras excavaciones que se establecen en estas
Especificaciones o que se fijen en los Pliegos Complementarios y Planos.- Este sobreancho se
considerard como tUnica compensacion por las refecciones que hubiere\qeue ejecutar por la
trabazon de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamiento del terreno,
inundaciones, etc..- E1 Contratista efectuara p rsu cuenta y cargo la refecc:\éif la parte que

exceda de las dimensiones establecidas pregedentemente y que hayan sido pravocadas por la
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Cuando se trate de afirmados y pavimentos con contratos de conservacion cuya refeccién no
efectuard el Contratista y si hubiese removido mas dimensiones que la ya especificada, sera
por su cuenta y cargo el pago del exceso de la refaccion y su importe se descontard de los
Certificados a liquidar o créditos que disponga.-

No se certificaran refecciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran
sido aprobadas por la entidad correspondiente sin perjuicio del cumplimiento de las demés
especificaciones de los documentos de Licitacién.- Los precios unitarios que se contraten para
larefeccion de afirmados y pavimentos, veredas, incluirdn : la provision de todos los materiales
necesarios, la reposicion o pago de los faltantes, la ejecucion en la misma forma que se
encontraba el pavimento y/o cordones cunetas y/o badenes y/o afirmados primitivos, la
colocacién de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventuales
inherentes a la perfecta terminacion de esta clase de trabajos.-

Para el caso en que existan pavimentos, afirmados, cordones cunetas, badenes y/o veredas que
demoler y reconstruir y los mismos no tengan un item especifico en el presupuesto del Contrato,
el Contratista deberd realizar los trabajos y su costo debe ser prorrateado dentro de los precios

unitarios de la parte de obra a la cual correspondan.

CAPITULO IV: EXCAVACIONES.-

Articulo N°28: Alcance de los precios unitarios.-
Los precios unitarios que se contraten para la ejecucion de los distintos tipos de excavaciones,

incluirdn el levantamiento y posterior reconstruccién de mejorados, ripios, afirmados, cordones
cunetas, pavimentos, veredas con sus contrapisos u otras instalaciones existentes, la
clasificacién, estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos, ya sea que estos se
acondicionen en las proximidades de la obra para su ulterior transporte y utilizacion en esta, o
deban ser retirados de la misma, los enmaderamientos, entibamientos y apuntalamiento, la
provisién, hinca y extraccién de tablestacado metalico y apuntalamientos de éstos en caso
necesario, la prestacion de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo, las
pérdidas de material e implemento que no puedan ser extraidos, la eliminacién del agua de las
excavaciones, la depresién de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las instalaciones
para la excavacion, provisién del aire y alumbrado en los pozos y excavaciones en tunel, el
empleo de explosivos para la disgregacion del terreno, las pasarelas y puentes para pasaje de
peatones y vehiculos, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la
conservacion y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de la Municipalidad u otro
Ente, incluso la reparacién de los conductos que hubieran sido afectados; el relleno de las
excavaciones con compactacion, la colocacion de tepes si lo hubiere, el abovedamiento del
terreno donde no hubiere pavimento, el depésito y distribucion de los materiales sobrantes, una
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vez efectuados los rellenos, hasta una distancia de un radio de cinco (5) kilometros y todas las

eventualidades inherentes a esta clase de trabajo.-

Articulo N°29: Replanteo definitivo.-
El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, aunque esté determinado en otro Articulo del
Pliego y/o Planos, se definira previa consulta con los planos de Instalaciones existente incluidos

en el Contrato y con las consultas que el Contratista obligatoriamente debe realizar con todos
los Entes prestadores de los distintos servicios existentes en la zona de la obra, con objeto de
determinar la solucién mas conveniente y que presente menor posibilidad de modificaciones
ulteriores.- El Contratista debera ejecutar los sondeos previos para determinar definitivamente
la existencia de todas las instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas que sean
indicadas por los Entes prestadores de los servicios, los cuales seran por su cuenta y cargo.
Con el punto fijo y las indicaciones sobre la ubicacion de la traza y/o terrenos que entregue la
Inspeccion al Contratista al momento de la firma del Acta de Replanteo, el mismo debera
proceder a realizar el replanteo total de la obra, dejando nuevos puntos fijos, balizando la
ubicacién de bocas de registro, vélvulas, nudos de empalmes de cafierias nuevas y/o a
existentes, conexiones domiciliarias externas, obras especiales, etc., midiendo todas las
longitudes de tramos e indicando, instalaciones existentes, etc. y presentard a la Inspeccion tres
copias impresas y un soporte magnético de todo el relevamiento que realizo a los efectos de
que la misma determine el replanteo definitivo en base al cual se ejecutaran los trabajos. El
tiempo que le demande al Contratista el replanteo de la obra estara incluido dentro del plazo
de ejecucion fijado para la misma y debera ser tenido en cuenta en el Plan de Trabajos que
presente con su Oferta. La Inspeccion dispondra de cinco (5) dias corridos para fijar el replanteo
definitivo o solicitar otros relevamientos que puedan ser necesarios. Para cada nueva
presentacion la Inspeccion contara con tres (3) dias corridos para analizar y resolver sobre la
documentacion recibida.

Para el caso de obras que incluyan dos o mas sectores totalmente independientes entre ellos, el
Contratista los puede realizar por sector y presentar en forma independiente cada uno de ellos,
a medida que los vaya completando, previa autorizacién de la Inspeccién, pero se debera
completar el 100% de los mismos en un término de treinta (30) dias corridos contados a partir
de la fecha del Acta de Replanteo.

Articulo N°30: Estudios de suelos.
En virtud de que el Proponente a la Licitacion que resulte adjudicatario es responsable de la
viabilidad técnica para que la obra se pueda ejecutar de acuerdo al proyecto y al fin para el cual
se la construye, debera realizar todos los estudios de suelo, que a su criterio sean necesarios,
para conocer todas las caracteristicas geotécnicas del subsuelo que le permitan elaborar su
Oferta con pleno conocimiento de las variables qug h
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Si del estudio de suelos que realice el Oferente, con el objeto de elaborar su Oferta y para ser
utilizados para la ejecucién de la obra, surge algin pardmetro que obligue a modificar el
proyecto y/o adoptar medidas y/o realizar trabajos especiales y/o adicionales, debera
comunicarlo a la MUNICIPALIDAD de Federal dentro del plazo fijado por los Pliegos
Generales y Complementarios de Condiciones para realizar consultas durante el periodo de
llamado a licitacién, ya que si no lo hace una vez presentada su Oferta el Proponente a la
Licitacién no podré alegar errores por desconocimiento de las caracteristicas geotécnicas del
proyecto, por lo que no se dard tramite a ningtin reclamo de modificacién y/o resarcimiento de
ningtin tipo fundamentado en este motivo.

Cuando por las caracteristicas del suelo existente en el lugar de la obra se deba reemplazar por
otro apto para la funcién que deba cumplir, como por ejemplo fundacion de estructuras,
impermeabilizacion de taludes y fondos de lagunas, construccion de terraplenes, etc., el precio
de los trabajos adicionales por la excavacién y retiro del suelo extraido de la obra y la provisién
en obra de otro apto, ya sea extraido de terrenos de la Comitente y/o privados, serd por cuenta
exclusiva del Contratista debiendo prever su costo dentro del precio unitario de la excavacion.

Articulo N°31: Perfil de las excavaciones.-
El fondo de las excavaciones tendré la pendiente que indique los planos respectivos o la que

fije la Inspeccion.-

El Contratista debera rellenar por su cuenta, con hormigén “H 47, toda excavacion hecha a
mayor profundidad que la indicada y donde el terreno hubiera sido disgregado por la accién
atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no al Contratista.-

Este relleno de hormigén deber alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.-

No se alcanzara nunca de primera intenci6n la cota definitiva del fondo de las excavaciones
sino que se dejard siempre una capa de 0,10m de espesor que solo se recortard en el momento

de asentar las obras correspondientes o instalar las cafierias.-

Articulo N°32: Medios y sistemas de trabajo a emplear en la ejecucion de las

excavaciones.-
No se impondra restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo

a emplear para ejecutar las excavaciones, por ello es que deberan ajustarse a las caracteristicas

del terreno y demas condiciones.-
El Contratista seré tinico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio indirecto, ya

sea a personas, a las obras o edificios e instalaciones, derivado del empleo de sistemas de
trabajos inadecuados y/o falta de previsién de su parte.-

La Inspeccidn podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacién del
empleo de sistemas o medios determinados de trabajo y la presentacion de los célculos de
resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, sin que ella exima al

Contratista de sus responsabilidades.-
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Se admitiré, si la caracteristica del terreno lo permite, la ejecucion de excavaciones en forma
alternada, de tineles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tineles una vez
rellenados, perfectamente consolidados.- En tal caso la liquidacion de la excavacion se
efectuard como si hubiera sido ejecutada a cielo abierto de acuerdo con las profundidades y
anchos de zanjas de las tablas anexas a las presentes especificaciones y/o a los Pliegos
Complementarios.-

Lo especificado precedentemente debe entenderse que se refiere a tuneles de pequeiias
longitudes y no para lo que especifican los Articulos N° 35y N° 36 de este Pliego.-

En este caso no se liquidaré la refeccion de pavimentos y/o veredas que no fueran necesarios

ejecutar.-

Articulo N°33: Excavaciones a cielo abierto — enmaderamientos, apuntalamientos y
tablestacados metalicos.-

El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones ¢
instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y
sostenes que sean necesarios realizar a ese fin y los deterioros que pudieran producirse en ellas.-
En caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberan ser de
sistemas y dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno que se trate, en manera de
asegurar la perfecta ejecucion de la de Obra respectiva.-

Cuando se empleen tablestacados metélicos seran de sistema adecuados para asegurar la
estabilidad del recinto de trabajo.-

Cualquiera sea el tipo de sistema empleado, el costo de provision, hinca y retiro de las
tablestacas, de los apuntalamientos, materiales, equipos y mano de obra necesarios para la
ejecucion de la obra, se consideraran incluidos dentro de los precios unitarios contratados para

la excavacion.-

Articulo N°34: Liquidacién de excavaciones practicadas a cielo abierto.

Previo al inicio de todo tipo de excavacién y movimiento de suelo, se deberan en conjunto
entre el Representante Técnico y la Inspeccion, los relevamientos planialtimétricos necesarios
de los terrenos sin alterar, de manera tal que permita con posterioridad a la ejecucion de los
trabajos, realizar el calculo del volumen de suelo excavado.

Si los terraplenes de proteccion de lagunas de tratamiento se construyen con(suelo extraido de

la excavacion de las lagunas, si el Pliego Particular de Especificaciones Téc 'cas\no indica lo

contrario, no recibiran pago por separado, si 0 que su costo de construccion debe ser incluido
L\ — d
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dentro del precio unitario de la excavacion de las lagunas. Si los terraplenes se construyen con
suelo que no provenga de la excavacién de lagunas, deber4 tener un Item separado de la misma
y el volumen del mismo se medira en su posicién originaria en el predio donde se excavars,
para lo cual también se deberan realizar los relevamientos previos del terreno natural que
posibilite con posterioridad medicion y certificacion del volumen excavado.

Para la liquidacion de excavaciones que deban alojar obras de mamposteria, hormigén simple
0 armado, etc. se considerar4 la seccidn de mayor proyeccion en planta de acuerdo a los planos
respectivos y la profundidad que resulte de la medicion directa con respecto al nivel del terreno
natural, no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie en razén de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos, tablestacado, ni encofrados exteriores para las obras de
hormigén.-

Los anchos de excavacion en zanja y los voltimenes por ejecucién de nichos de remache para
juntas de cafierfas, que se reconoceran al Contratista, se indican en las planillas que a tal fin se
especifican el presente Pliego, no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie, en razon
de la ejecucién de enmaderamientos, apuntalamientos, tablestacados, etc., excepto que en el
Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas se especifique lo contrario-

La profundidad que se adoptara para el computo serd la que resulte de la medicién directa con
respecto al nivel del terreno natural, que para el caso de cafierias es 0,10m por debajo del
exterior inferior de las mismas y para el resto de obras el nivel de asiento de &stas.-

Cuando se trata de conductos de mamposteria u hormigén simple o armado a construirse in
situ, el ancho de zanja se establecerd en los planos o en los Pliegos Complementario de
Especificaciones Técnicas.-

En las Certificaciones mensuales, las partidas de excavacién de zanjas para colocacién de

cafieria, se desdoblara en la siguiente forma:

1) Excavacion de zanja, con cafiera colocadas y en condiciones de poder efectuarse la primera
prueba hidraulica, 70% del precio unitario contratado.

2) Excavacion de zanja totalmente terminada, en la oportunidad en que se halla efectuado el
relleno de acuerdo al Articulo N° 43 de este Pliego, y retirado el material sobrante, el 30%

del precio unitario contratado.
Las certificaciones parciales mensuales para estructuras, bocas de registro, cimaras de valvulas
y demés obras especiales, se realizaran de la siguiente forma:
1) Excavacion completa con el fondo de la estructura u obra de que se trate construida, el 70%

del precio unitario contratado.
2) Una vez completado el relleno de las sobre excavaciones, si las hubiera, de acuerdo al

Articulo 43° de este Pliego y retirado el material sobrante, el 30% del precio unitario
contratado.
Las certificaciones parciales mensuales de la excavacion de las lagunas de tratamiento se

realizaran de la siguiente forma:
1) Si la construccién de los terraplenes esta incluida en su precio unitario:
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e Si los terraplenes se construyen simultaneamente con la excavaciéon y se retira el
material sobrante hasta su posicion definitiva, se certificara el 70% de la excavacion

realizada en el periodo.

e Si los terraplenes no se construyen simultaneamente con la excavacién y no se retira
el material sobrante hasta su posicién definitiva, se certificara el 50% de la excavacion
realizada en el periodo. Al construirse el 100% de los terraplenes se certificard un 10%
mas, con lo cual se completaré la certificacion del 60% vy al retirarse la totalidad del
material sobrante hasta su disposicion final un 10% mas, con lo que se completa una

certificacion del 70%.
2) Sila construccion de los terraplenes se certifica en un Item separado de la excavacion:

e Si simultdneamente con la excavacién el material sobrante se va retirando hasta su
posicién definitiva, se certificard el 70% de la excavacion realizada en el periodo.

e Si el material sobrante no se retira hasta su posicion definitiva simultdneamente con la
excavacion, se certificara el 60% de la excavacion realizada en el periodo y al retirarse
la totalidad del material sobrante hasta su disposicién final un 10% mas, con lo que se
completa una certificacion del 70%.

El 30% restante de la excavacion de las lagunas y terraplenes, segun lo especificado en los dos
puntos anteriores, se certificara cuando las lagunas estén totalmente terminadas de acuerdo al
proyecto y estén concluidas sus obras complementarias de ingreso, interconexiones, descarga,
etc, aunque éstas se midan y certifiquen en Items separados, debiendo encontrarse las mismas
en condiciones de ser habilitadas.

Si los terraplenes se certifican en Item separado de la excavacion de las lagunas, mensualmente
se certificaré el 70% de lo ejecutado en el periodo, medido en su posicion originaria, y el 30%
restante se certificara cuando las lagunas se encuentren terminadas de acuerdo al proyecto y
estén concluidas sus obras complementarias de ingreso, interconexiones, descarga, etc, aunque
éstas se midan y certifiquen en Items separados, debiendo encontrarse las mismas en
condiciones de ser habilitadas.

Para obras de provisién de agua potable y cloacas la excavacion no podra aventajar en mas de
300m a la cafieria colocada, aprobada, con bocas de registros, piezas especiales, valvulas,
ejecuciones de nudos, conexiones domiciliarias externas, camaras, etc. y zanja totalmente
terminada segun lo establecido en el presente CAPITULO.-

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos la Inspeccion
fijar al Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento la inspeccion podra
suspender la Certificacion de toda la excavacion para la cafieria que estuviera en condiciones

de ser certificadas hasta tanto se completen dichos rellenos.-

Articulo N°35: Excavacién en tanel — entibamientos.-

Por la naturaleza especial de esta clase de excavaciones, s¢ extremaran las precauciones

1 que trabaje en las ‘pbras, debiendo el
\

—

tendientes a evitar acciones o peligro para el pg

==
QUINOD ARDO SQNEIDEZ’: BERNAR
Secretario de §otfitrno, Hacienda Presidente
y Relatione itucionales MUNICIPIO OYA

i



Contratista cumplir estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de "Trabajos
en lugares insalubres”.-

La duracion de la jornada de trabajo no excedera de seis horas (6Hrs.) diarias o treinta y seis
semanales. No se permitird el trabajo en tineles presurizados, excepto para reparaciones de
magquinarias y por tiempos limitados, con tiempos de exposicién avalados por autoridades de
Salud Publica.

Se prestara especial atencion a la ventilacion y renovacion del aire del interior de los tineles, a
cuyo efecto el Contratista debera disponer de aspiraciones y extractores de aire en nimero
conveniente.-

Las caracteristicas principales que deberan reunir las instalaciones para renovacion del aire en
taneles, seran fijados por la Inspeccion de acuerdo a los voltimenes, temperatura, grado de
humedad, etc., del ambiente a ventilar y la profundidad del ténel de que se trate.- La
iluminacién de los tuneles serd eléctrica, exigiéndose que la corriente empleada sea de 24 a 32
voltios de tension.-

Las disposiciones que se impartan a este respecto, seran escrupulosamente respetadas por el
contratista.-

El costo de las instalaciones de alumbrado y fuerza electromotriz, renovacién de aire y demds
trabajos accesorios, se considerard incluido en los precios unitarios que se contraten para
excavacion.-

Cuando la naturaleza del terreno exija la construccion de entibamientos, deberan reunir las
condiciones que permitan y aseguren la ejecucion de las obras.-

El costo de los entibamientos se considerara incluido en el precio unitario de las excavacion
asi como también el de los materiales que se pierdan por no ser retirados y el de toda otra
eventualidad que recaiga directa o indirectamente sobre la ejecucion de la excavacién.- No se
computaran tampoco los mayores volimenes de excavacion que resulten de sobrepasar las
dimenciones fijadas en los planos para tineles al ejecutar los entibamientos.-

La ventilacion de los tineles debera ser suficientemente eficaz para evitar que el personal
trabaje en una atmosfera que tenga mas de 0.10 de anhidrido carbénico, la que se verificara
permanentemente por medio de un método aceptado y constatado por la Inspeccidn.-

Todas las cafierias, cables y alambres seran debidamente fijadas a lo largo del tinel para evitar
accidentes y para que ofrezca la seguridad de un buen funcionamiento.-

El contratista hara revisar las instalaciones frecuentemente y tomara todas las precauciones
necesarias para evitar fugas de aire, agua y energia eléctrica en las canalizaciones respectivas.-
El Contratista debera mantener en la obra grupos electrogenos en condiciones de ser utilizados
en cualquier momento en forma inmediata y tener repuestos de todos los accesorios mecanicos
que sufren mayor desgaste, para reemplazar sin pérdida de tiempo a los que queden fuera de

servicio.-
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Articulo N°36: Liquidacién de excavaciones practicadas en tinel.-

Para la liquidacion respectiva se considerar la seccion neta de proyecto de acuerdo con las
dimensiones consignadas en los planos, no reconociéndose mayores dimensiones en razon de
la ejecucion de enmaderamientos, entibamientos, encofrados, etc.-

La excavacion de pozos de trabajo y su relleno, se considerar4 incluida en los precios unitarios
que se contraten para la excavacion del tinel.-

En caso que deban excavarse nichos de remaches para ejecutar las juntas entre cafierias, el
volumen

de los mismos que se reconocerdn al Contratista se indicara en los Planos o Pliegos de
Condiciones Especiales.-

Las Especificaciones del presente Articulo no se aplicarén en los casos previstos para el cruce

de cafierias bajo afirmado y vias férreas.-

Articulo N°37: Eliminacién del agua de las excavaciones — depresion de las napas

subterrdneas, bombeos y drenajes.-

Las obras se construirdn sin presencia de agua, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a este fin, por exclusiva cuenta y cargo.-
Para la defensa contra corriente de agua superficial, se construiran ataguias o terraplenes si
ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.-

Para la eliminacién de las aguas subterraneas, el Contratista dispondra de los equipos de
bombeos necesarios y ejecutard los drenajes que estime conveniente, si ello no bastara se
efectuara la depresion de napas mediante procedimientos adecuados.-

El costo de estos trabajos y la provision de materiales necesarios, se consideraran incluidos en
los precios unitarios de las excavaciones.-

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones debera
eliminar toda posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las
edificaciones e instalaciones existentes, de todos los cuales sera el Gnico responsable.-

Articulo N°38: Empleo de Explosivos para disgregaciones del Terreno.-

Si la naturaleza del terreno a excavar requiere para su disgregacion el empleo de explosivos, el
Contratista usara cartuchos y adoptar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las
instalaciones proximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todo los quales sera el inico
responsable.-

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccion 1 propdsito de
gestiones y costos de las mighas a realizar ante
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las autoridades competentes en el tema para obtener los permisos correspondientes y fijar las

cargas.-

Articulo N°39: Puentes, planchadas y pasarelas.-
Cuando las obras pasen por delante de puertas, cocheras, garajes publicos o particulares,

galpones, fébricas, talleres, etc., se colocarén puentes y planchadas provisorias destinadas a

permitir el paso de vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones, en el caso en que el acceso a sus domicilios se hallara
obstruido por las construcciones, se colocardn cada cuarenta (40) metros, o segun lo determine
la Inspeccién, pasarelas provisorias, de 1.20m de ancho libre y de la longitud que se requiera
con pasamano y barandas.-

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas, se considerara incluido en los precios

unitarios de las excavaciones.-

Articulo N°40: Desagiies publicos y domiciliarios.-
Toda vez que con motivo de las obras se modifique o suprima el desagiie de los conductos

(albafiales), conexiones domiciliarias de cualquier especie u otras canalizaciones, el contratista

adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario.- Inmediatamente de
terminadas las partes de obra que afectaban dichas instalaciones, el Contratista debera
restablecerlas por su cuenta, en la forma primitiva.- La Inspeccién cuando lo considere
necesario podré exigir dicho restablecimiento en término perentorio. Al finalizar cada jornada
de trabajo todas las instalaciones afectadas deberan quedar habilitadas y en condiciones de

funcionar correctamente, al menos en forma provisoria.-

Articulo N°41: Interrupciones de transito — carteles indicadores — medidas de seguridad.-

Cuando sea necesario interrumpir el trénsito y previa autorizacion Municipal correspondiente,
el Contratista colocard letreros indicadores en los que se inscribird bajo el titulo
”D.P.O.S.E.R.”, el nombre del contratista y la designaciéon de la obra.- La Inspeccion
determinard el numero, la leyenda y lugar en que deberéan colocarse dichos carteles, a fin de
encausar el transito para salvar la interrupcion.-

En los lugares de peligro y en los préximos que indique la inspeccién de colocaran durante el
dia banderolas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de
evitar cualquier posible accidente.- Las excavaciones practicadas en vereda, por las noches se
cubriran con tablones.-

Todas las excavaciones y monticulos de tierra y/u otros materiales deberan ser debidamente

cercados durante todo el tiempo en que no se estén ejecutando tareas en el sector, con elementos
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que adviertan a quienes transiten por el lugar del peligro que los mismos ocasionan, con el
objeto de evitar accidentes.

Si el Plan de Higiene y Seguridad aprobado para la obra indica otras medidas, las mismas
deberan ser respetadas y seran complementarias de las detalladas en el presente Articulo.

El Contratista serd Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que derive de
incumplimiento de las prescripciones del presente Articulo y ademas se hara pasible a una
multa de hasta diez (10) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la

construccion en el momento de la infraccion.-

Articulo N°42: Apuntalamiento — derrumbes.-

Cuando deban practicarse excavaciones proximas a cualquier construccion existente y hubiera
peligro inmediato 0O remoto de ocasionar perjuicios 0 producir derrumbes, el Contratista
efectuard por su cuenta el apuntalamiento mas y conveniente de la construccion cuya
estabilidad pueda peligrar.-

Si fuera inminente la produccién de derrumbes y resultan imposible evitarlos, el Contratista
procedera, previo formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias,
reconstruyendo las partes afectadas una vez concluida la obra en el sector.-

Si el Contratista no previo la produccion de tales hechos o no adopté las previsiones del caso
y tuviera lugar algin derrumbe o se ocasionen dafios a la propiedades, a los vecinos ocupantes,
al publico, etc., serd por su exclusiva cuenta y cargo la reparacion de todos los dafios y
perjuicios que s€ produjeran; igual que la adopcion de medidas tendientes a evitar que €sos

dafios se ocasionen, pues ellos debieron ser previstos al presentar su Propuesta.-

Articulo N°43: Rellenos y terraplenamientos

El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas,
incluyéndose este trabajo en el precio que se contrate para las distintas categorias de
excavaciones.- Si fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras, para efectuar

relleno, este transporte sera por cuenta del Contratista.-

Para zanjas y/o pozos, |os rellenos se efectuaran por capas sucesivas, de 0.20m de

espesor maximo, correctamente compactadas, las que deberan tener para su

aprobacion una densidad no menor a:

a) 90% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas
AASHO-T99 Standard para calles de tierra y/o mejorado.

b) 95% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas
AASHO-T99 Standard para asiento de sub base, 98% en la sub base y 100% en
base de pavimentos y/o cordones cuneta y/o badenes.

c) Para el caso de reconstruccion de ¥eredas, la base de asiento del contrapiso
debera tener una compactacion del/95% de la densidad obtenida en el ensayo
Proctor de acuerdo a las Normas -T99 Standard. '
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La contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion el detalle de los
materiales y metodologia constructiva Y equipos que propone utilizar para la
construccion de subbase, base y pavimentos y/o cordones cuneta y/o badenes.

El relleno de las excavaciones en zanja para las cafierias, hasta superar en 40cm el nivel de
intradés de la misma, si no especifica otra condicién el Pliego Complementario, se efectuara
con pala de mano, en capas sucesivas, retirando todos los cascotes y/o piedras, apisonadas de
tal manera que asegure el perfecto asentamiento de la misma.-

A partir del relleno precedentemente descripto podra continuarse con los trabajos mediante
procedimientos mecanicos.-

Si se tratara de obras de mamposteria u hormigén, los rellenos deberan hacerse luego que las
estructuras hayan adquirido resistencia adecuada.-

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al
hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues el ser4 el tnico responsable de tales
deterioros y deber4 rehacerlas por su cuenta y cargo.-

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos serén aprobados
previamente por la Inspeccion.-

Si la compactacién del terreno natural antes de excavar es superior a la especificada en este
Articulo, se deberé respetar aquella.

Para el control de los trabajos, por parte de la Inspeccion, la Contratista debera disponer en la
obra de todos los equipos de laboratorio, personal especializado, ayudantes y demads elementos
para poder realizar los ensayos necesarios, siendo por su cuenta y cargo la provisién y
mantenimiento de los mismos.

Los hundimientos de afirmados, pavimentos y veredas derivados de la mala ejecucién de los
rellenos, deberan ser reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la
Inspeccion y si se tratara de afirmado o pavimento con contrato de conservacion, el Contratista
abonara al Ente que corresponda, el importe de los trabajos de reparacion. -

Cuando los rellenos no se encuentren en condiciones adecuadas para construir los afirmados,
pavimento y veredas, el Contratista estarg obligado a efectuar los trabajos necesarios dentro de
las 48 horas de recibida la orden respectiva de la Inspeccién. Si asi no lo hiciera, la Comitente
podré disponer la ejecucion de tales trabajos por cuenta del Contratista y hacerse pasible al
mismo tiempo de una multa de hasta diez (10) veces el jornal diario para el oficial obrero del
gremio de la construccion vigente en el momento de la infraccion. -

Para los terraplenamientos se seguirdn las mismas reglas indicadas precedentemente para los
rellenos.-

Para los terraplenes de proteccion de sistemas de lagunas, si los Pliegos Particulares no fijan
otros parametros, se seguira la metodologia descripta en el presente articulo. Tanto la base de
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asiento como cada una de las capas de relleno tendrdn como minimo un 95% de la densidad
obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99 Standard.
Terminada la colocacion de cafieria u obras hormigonadas “In-situ” no podra efectuar rellenos,

ni colocar sobrecarga alguna, ni librar al transito las calles hasta tanto lo autorice la Inspeccion. -

Articulo N°44: Deposito de los materiales extraidos de las excavaciones.-

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar a efectuar la apertura de las
excavaciones y depositar en la via ptiblica los materiales extraidos.-

La tierra u otro material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores trabajos
se depositara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y
siempre que con ello no se ocasione entorpecimiento innecesario de transito, cuando no sea
imprescindible suspenderlo, como asi tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales,
ni se produzca otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccion pudiera evitarse.-

Si el Contratista tuviera que realizar depositos provisorios y no pudiera o no le conviniera
efectuar en la via publica y en consecuencia deba recurrir a la ocupacién de terrenos de
propiedad fiscal o particular, debera gestionar, por su cuenta y cargo, previamente la
autorizacion del propietario, por escrito, ain cuando la ocupacién fuera a titulo gratuito y
remitiendo copia de lo actuado a la Inspeccion.-

Una vez desocupado el terreno respectivo, remitira igualmente a la Inspeccion, testimonio de
que no existen reclamos ni deuda pendiente derivados de la ocupacion.- Tal formalidad no
implica responsabilidad alguna para la Municipalidad de Federal y tan sélo se exige como
recaudo para evitar ulteriores reclamos en su caracter de Comitente de los trabajos.-

Cuando se realicen excavaciones en veredas o calzadas donde la dispersion del suelo extraido
pueda ocasionar inconvenientes a peatones y/o vehiculos y/o a instalaciones existentes, la
Inspeccion podré exigir al Contratista que utilice cajones para depositar el mismo. El costo de
dichos cajones y los trabajos adicionales que su utilizacién demanden seran por cuenta del

Contratista no pudiendo reclamar ningiin resarcimiento por este motivo.

Articulo N°45: Transporte de los materiales sobrantes de las excavaciones.-
El Contratista debera efectuar el transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos
hasta el sitio en que la Inspeccion lo indique, hasta un radio de 5 km del lugar de donde se

retiran.- La carga, descarga y acondicionamiento de estos materiales, serd por cuenta del
Contratista.-

Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o de la refaccion de un pavimento, el
Contratista deberd retirar el mismo dia el material sobrante.- Si se tratara de zahja continua
para colocacién de cafierias, se aplicard esta disposici,én al relleno de un tramg de ¢afieria con

sus piezas especiales y conexiones.- En caso que el Contratista no diera 2mplim’iehto a estas
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estipulaciones se hara pasible a una multa de hasta Cinco (5) veces el Jornal diario para el
oficial obrero del gremio de la construccion vigente en el momento de la infraccion por cada

dia de atraso en el cumplimiento y la Inspeccion podré ordenar el retiro del material sobrante

por cuenta de aquel.-

CAPITULO V: MAMPOSTERIA Y REVOQUES.-

Articulo N°46: Consolidacién del asiento de fundacion.-

Una vez terminada la excavacion se nivelara perfectamente el fondo de la misma y se
consolidara apisonado fuertemente una capa de cascote de ladrillos de 0.05m de espesor como
minimo, debiendo considerarse el costo de esta capa de cascote dentro del precio unitario
contractual de la estructura de fundacién cualquiera sea ésta.-

Si se tienen que hacer rellenos se seguirdn las especificaciones del Articulo 42° del presente
Pliego y tendrd un 98% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas

AASHO-T99 Standard

Articulo N°47: Mamposteria de ladrillos comunes.-
Responderé a las dimensiones indicaciones de los planos respectivos.-
Los ladrillos deberan ser mojados abundantemente antes de ser colocados para que no absorban

el agua del mortero.- El mortero deberd llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar

juntas de 1.5¢m de espesor aproximadamente.-

Las hiladas seran perfectamente horizontales y los paramentos deberan quedar planos.- Se haré
la trabazén que indique o apruebe la Inspeccion debiendo el Contratista observarla con toda
regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical.- Para
conseguir la exactitud de los niveles se sefialara con reglas de alturas de cada hilada.- No se
permitira el empleo de trozos sino cuando fuese indispensable para completar la trabazon.-
Antes de comenzar la construccién de mamposteria sobre cimientos de hormigon, se picard y
limpiard la superficie de ¢ste.-

L.a mamposteria recién construida debera protegerse del sol y mantenerse constantemente
htiimeda hasta que el mortero haya fraguado convenientemente.-

En caso de soportarse con cimbra, estas no podran ser removidas hasta que las estructuras
presenten suficiente solidez.-

Sera demolida y construida por el contratista, por su cuenta, toda mamposteria que no haya
sido construida de acuerdo al plano respectivo y descripciones que anteceden, o con las
instrucciones especiales que hayan Impartido la Inspeccion, o que sea deficiente por el empleo

de malos materiales y/o ejecucion imperfecta.-
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La medicion de la mamposteria, asi como también la de todos los rubros que comprendan la
albatiileria, se efectuara de acuerdo a las dimensiones fijadas en los planos, considerandose los
vanos de menos de 2m? como lleno y los de superficie mayor no se consideraran en la medicion.
Los precios de la mamposterfa incluyen la construccion de dinteles y la colocacién de todas las
piezas de hierro u otras, sino se especificara en otra forma en los Pliegos de Especificaciones

Particulares.-

Articulo N°48: Mamposteria de ladrillo a la vista — toma de juntas.-

Se ejecutard con ladrillos comunes elegidos e impermeabilizados con solucién incolora tipo
“zonda”, debiendo ser enteros, bien cocidos, de tonalidad homogénea y de aristas sanas, las
que se asentardn y ligardn con mortero mezcla “M”.- Los ladrillos que queden a la vista,
deberan ser perfectamente trabados, dejando juntas uniformes de un centimetro de espesor que
seran tomadas con mortero mezcla “K”, quedando las mismas rehundidas en 0.005m dentro
del paramento.

El precio de la toma de juntas e impermeabilizacion con pintura hidréfuga se considerara
incluido en el precio unitario de la mamposteria de ladrillos a la vista, que figura en el
respectivo item del Presupuesto.

Articulo N°49: Revoques y enlucidos

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuardn los trabajos preliminares
siguientes:
a.-) Los recortes o salientes previstas en los planos, de haberse omitido alguno, se procedera a
efectuar los recortes o engrosamientos, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién.-
b.-) Se limpiaran los muros con las herramientas apropiadas para que queden libre de materiales
que puedan afectar la adherencia del revoque.
c.-) Si hubiera afloraciones de salitre, se lavara el paramento del muro con 4cido clorhidrico y
luego con abundante agua.-
d.-) Se llenaran los huecos dejados por los machinales u otra causa con mamposteria asentada
en el mortero correspondiente.-
e.-) Antes de proceder a la ejecucion de los revoques, se mojard abundantemente el muro.-
Luego de preparado el paramento en esta forma se revocard con mezcla y espesores
especificados en cada caso.-
Los revoques no impermeables que deban ejecutar sobre estructuras de hormigdn, simple o
armado, se haran sobre azotado previo de mortero de cemento y arena, que se dara
inmediatamente de retirado el encofrado.-
El enlucido de los revoques impermeables se ejecutard comprimiéndolo \fuertemente y
e
QUINODJOZ EDUARDL :SGH\E

Secretario dg¢ Gobierp, Haciend

y Relacioges L ucionales MUNICYIO DE N GUY&_ _

Munici 0o e Nogoya

alizandolo con llanas, previo enlucido espolvoreando la superficie con cemento,




Debera considerarse incluido en el precio del revoque exterior, la ejecucion de las cornisas,
mochetas, guardapolvos, adornos inscripciones, etc.-

En todas las superficies revocadas con impermeable en el interior de todo deposito, receptaculo
destinado a almacenar o recibir agua potable, servidas, cloacales, en camara de enlace y bocas

de registro, los dngulos entrantes seran redondeados en arcos de circulo de radio no menor de

0.03m.-

Articulo N°50: Vanos y dinteles.-
Los vanos para puertas, ventanas o aberturas de comunicacion, tendran las dimensiones

necesarias para recibir la carpinteria que se indica en los planos respectivos.-

Cuando se deban colocar marcos de madera dura se instalaran inmediatamente luego de que la
albafileria alcance el nivel correspondiente al antepecho o umbral de la abertura,
prosiguiéndose luego con las mochetas e ir fijando convenientemente las jambas del marco y
las piezas metalicas de amarra del mismo.-

Todo vano que vaya adintelado por el esqueleto de resistencia, llevara dintel aislado, de
hormigén armado H 21, de ancho correspondiente al del muro respectivo.- El Contratista
deber4 presentar a la Inspeccion para su aprobacion, la planilla de secciones y armaduras de
los dinteles.-

El Importe de la construccion de los dinteles en todas las aberturas se considerara incluido en

el precio contractual de la mamposteria correspondiente.-

Articulo N°51: Pisos, veredas y zécalos.-
Los pisos terminados deberdn tener las pendientes que indiquen los planos o las que

oportunamente ordene la Inspeccion.-
Las baldosas y zécalos a emplear seran los que elija la inspeccién mediante muestras que

presentara el Contratista a la aprobacion de la misma.-

La calidad del zécalos de cada local sera equivalente a la de las baldosas descriptas.- Los pisos
y zOcalos de mosaicos graniticos serdn pulidos a piedra en fébrica y se repasaran a piedra fina
en obra.-

La puesta en obra de las baldosas solo se comenzard cuando se haya terminado todas las
instalaciones sanitarias , eléctricas, agua, gas, etc., y cuando la obra se encuentre perfectamente
libre, pues no se admitiran pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase.

La colocacién de los mosaicos deberé efectuarse con sumo cuidado evitando todo resalte entre
piezas pues no se permitird bajo ningiin concepto que se subsane las deficiencias de la mano
de obra a expensas de un desgaste no uniforme al efectuarse el pulido de los pisos de mosaicos
graniticos, debiendo tener muy presente que, a un piso terminado el espesor de la primera capa

debera ser uniforme dentro de un mismo local, a cuyo efecto se advierte de un modo especial
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que la inspeccion rechazard y hard sustituir todos aquellos pisos que, a su exclusivo juicio,
resultaran deficientes.-

La liquidacion de los pisos cualquiera sea su clase, se efectuard por metro cuadrado de
proyeccioén horizontal, quedando entendido que en el respectivo precio unitario contractual
estan comprendidos la provision de los materiales, la ejecucion de los contrapisos, la provision
y colocacion de las baldosas y zécalos cuando no se estipule otra cosa en el Presupuesto Oficial,
con sus piezas especiales, el pulido de los mosaicos y zoécalos graniticos, asi como todo trabajo

necesarios para la perfecta ejecucion de los mismos.-

Articulo N°52: Capas aisladoras horizontales.-

En los edificios se colocara en general la aislacion a nivel de los pisos terminados.-

En los casos que un muro lleve capa aisladora horizontal sobre nivel de la vereda y que en su
parte interna tenga adosada tierra mas arriba del nivel de la capa aisladora, se ejecutard en el
paramento sobre el cual apoya la tierra, una capa aisladora vertical.-

La aislacion vertical de 0.015m de espesor se computara por metro cuadrado y se liquidara el
precio correspondiente a la capa aisladora horizontal.

En todos los casos, las capas aisladoras se extenderan sobre la mamposteria en forma tal que
una vez terminadas tengan los espesores asignados y no presenten en su superficie huecos ni
sopladuras.-

Antes de proseguir la mamposteria, se retocaran los defectos que se observen y se alisaran las
superficies para dejarlas planas.-

El hidréfugo sera previamente aprobado por la Inspeccion.-

La superficie de las capas aisladoras horizontales serdn terminadas con dos manos de pintura

asfaltica de secado rapido.

Articulo N°53: Tabiques aisladores verticales.-

Se construira primeramente un tabique de sostén de ladrillos comunes de canto y sobre este se
construird la capa aisladora y una vez fraguado y seco se aplicara varias manos de pintura
asfaltica de secado rapido, hasta alcanzar un espesor de un 0.004m aproximadamente.-

La capa aisladora terminada no debera presentar hueco ni sopladuras y se corregird hasta que

no presente defectos.-

CAPITULO VI: HORMIGONES Y MORTEROS.-

Articulo N°S4: Hormigones.

Los materiales a emplear, dosificaciones, cilculos estfucturales, preparacion y cglado de los
hormigones se ajustaran a lo fijado por el Reglamento CIRSOC 201 y Anef@s.

esident
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Para el caso en que en el Contrato se incluya el célculo de las estructuras de hormigon el
Contratista debera verificar los mismos y en aquellos en que no esté incluido los debera realizar,
debiendo presentar a la Inspeccién, con quince dias (15) de anticipacién como minimo a la
fecha prevista para el inicio de su construccion, firmada por un profesional debidamente
habilitado, dos copias impresas y una copia en soporte magnético de memoria de célculo,
planillas de doblado de hierro, plantas, cortes y demas detalles necesarios.

El costo de las verificaciones y/o calculos no recibird pago en un item en particular sino que
debe ser prorrateado en el precio del hormigén en cuestion.

Para todas las partes de las estructuras, aunque tengan revoque impermeable, que estén en
contacto con liquidos, gases y/o suelo, aunque el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos fijen
otras medidas, se deber4 respetar un recubrimiento minimo de las armaduras de 4cm.

Para el control de los materiales y trabajos, por parte de la Inspeccién, el Contratista debera
disponer en la obra en forma permanente todos los equipos de laboratorio, personal
especializado, ayudantes y demds elementos para poder realizar dichos ensayos, siendo por su
cuenta y cargo la provisién y mantenimiento de los mismos.

Cuando el Contratista proponga la utilizacion de hormigones elaborados en plantas externas a
la obra, debera permitir el acceso a las mismas y el control de todos los materiales que seran
utilizados, debiendo hacerse cargo de todos los gastos de Inspeccion y provision de elementos
y mano de obra en idéntica forma a lo indicado en el pérrafo anterior.

No se permitira la utilizacion de aditivos acelerantes de fragiie para la elaboracién de los
hormigones. |

Todos los aditivos, que no estén especificados en el Pliego Particular, y que el Contratista

quiera utilizar debera proponérselo a la Inspeccién acompaiiando folletos y todos los datos

garantizados.

Articulo N°55: Morteros para mamposterias y Rellenos:

Mortero Cemento Arena Arena Cal Polvo de
Proporcion Mediana Gruesa Ladrillo
Hidraulica
Kg Dm3 Dm3 Kg Dm3
E 1 262 1257
F 1 203 1257
G 1:10 165 1320
K 115 479 1149
L 1 330 1216
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M 1:271 664 174 332

Mortero para revoques:

Mezcla |Proporcio | Cemento |Calen Pasta| Arena Arena |Tierra
n De Cérdoba | Fina Mediana | Romana
Amarilla

Kg Kg Dm3 Dm3 KTg

N Li2 171 952

0 hmalz 194 139 027

P bayils 194 139 927

R Lal 1025 820

S £ 2 668 1068

U 21126 446 1070 178

En la dosificacién de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena
debido a la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporcién en un 20%
de manera que los volumenes indicados son de aplicacion para el caso de arenas normalmente

humedas.-

Articulo N°56: Preparacion de las mezclas

El amasado de las mezclas se efectuard mecdnicamente mediante maquinas adecuadas y de un
rendimiento que asegure en todo momento satisfacer las necesidades de la obra.-

No se permitird el empleo de morteros y hormigones cuyos materiales no se encuentren
intimamente mezclados.-

La Inspeccion podra autorizar, por excepcion, el amasado de mezcla a brazo, cuando se trate
de obras de poca importancia.-

En el amasado mecanico, se mezclard la masa total durante el tiempo necesario para obtener
una mezcla intima de aspecto uniforme.- La duracion del amasado no serd en ningun caso
menor de un minuto.-

Los mezcladores tendran reguladores de agua que permita la entrada rapida y uniforme del
agua al tambor de mezcla.- El amasado a brazos se hard sobre pisos resistentes ¢

impermeables.-
Primeramente se mezclaran los materiales secos por lo menos tres (3) veces, hasta obtener una

mezcla de color uniforme luego se le agregara losmateriales en pasta y el agua-en forma regular
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